
"2 0 1 8, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEP EN DENCIA DirecciOn de Obras PUblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0448 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntainiento 2017-2019 

ALuaiodea-isaetroseed, 

ICIPAL 

DE ROMOS 

tenta 

DIRECCION DE Dire  
OBRA POBLICA 

Arq. frain Urie 
	

ve-ra Reyes 
tor de • 	Publicas Municipales 

Rincon de Romos, Ags., a 18 de julio de 2018. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 
OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., 
INg....1ORGE EDUARDO FERNANDEZ MUNOS. 
P Pi n-eNTE..---.  
Con fundamento en el A. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servos.R6acionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direccion de Obras,,p0blicas;Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FISM 	00313 Paquete No. 9. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAES(TRI)CTURA SO 	UNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018. ' • 
PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 9 	07019/18 REHABILITACION 

Y EDEN) CABECERA MUNICI 
CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES 

Visita de Obra: 25 de julio de 2018 a las 9:00 Hrs re on en 	io central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 25 de julio de 2018 a las 11:00 Hrs. en 	Direccion de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentacion de Propuestas: 01 de agosto de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en la Direccion de obras 
POblicas. 

Apertura Tecnica: 01 de agosto de 2018 a las 10:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 03 de agosto de 2018 a las 12:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 10 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras POblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 13 de agosto de 2018. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

411 No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra.  

No podran participar en la licitacion los contratistas que 	 en en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Pt:tikes y Servicios Relacionados par 	Estado de Ag scalientes. 
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ICIPAI 

DE ROMOS 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DE PEN DENC IA DirecciOn de Obras PUblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0448 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

RincOn de Romos, Ags., a 18 de julio de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

• 

ROD-CA CONSTRUCCONS S.A. DE C.V., 
INGf. JUAN ANTONIO RODR 	CASTILLO. 
PikESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica 
el Municipio de Rinc6n de Romos a traves de la Direcci6n d%Obr 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE' IS 
recursos del FONDO PARA LA INFRAEST-RUCTU 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018.  t 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
as Municipales, le hace una cordial invitacian a 

3-18 Paquete No. 9. La obra se ejecutara con 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

PAQUETE: 
PAQUETE 9 

OI3RA(S): 
07019/18 REHABILITACIO 
Y EDEN) CABECERA MUMC 

ARID CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES 

Visita de Obra: 25 de julio de 2018 a las 9:00 Hrs. 	nlon e9 el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 25 de julio de 2018 a las 11:00 Hrs. Nt,),,o,bireccion de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 01 de agosto de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en la Direcci6n de obras 
PUblicas. 

Apertura Tecnica: 01 de agosto de 2018 a las 10:00 Hrs. en el salon de usos mUltiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 03 de agosto de 2018 a las 12:00 Hrs. en el salon de usos mUltiples del palacio municipal. 
Fallo: 10 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en la Direccion de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 13 de agosto de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

• La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 
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Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se e 	entren en los supuestos de los Articulo 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para e 	 g scalientes.  

DIRECCION DE 
OBRA POBL1CA 

tmo 

( Arq. E 	riel Riypa Reyes 
Dir&WEle Claras_Pucas Municipales - o 1 S 

himicipAL 
DE ROMOS 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENC IA Direccion de Obras Ptiblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0448 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

li 

d. RAFAEL RTINEZ DELGADO, 
PRESENT 

bL — 
Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Sery os ReIvcionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direccion de Obr. P liras unicipales, le hace una cordial invitation a 
participar en la Licitacion por Invitation Restringida No. IRE-FIS 	-1 Paquete No. 9. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAEST 	RA -SOC 	ICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018. • PAQUETE: 
PAQUETE 9 

OBRA(S): 
07019/18 REHABILITACION DR 
Y EDEN) CABECERA MUNICIP 

ID CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES 

Visita de Obra: 25 de julio de 2018 a las 9:00 Hrs. re ion 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 25 de julio de 2018 a las 11:00 Hrs. e la irecciOn de Obras POblicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 01 de agosto de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs Presentaci6n en la Direcci6n de obras 
POblicas. 

Apertura Tecnica: 01 de agosto de 2018 a las 10:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 03 de agosto de 2018 a las 12:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 10 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en la Direccion de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 13 de agosto de 2018. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraction VI de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

atio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
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Ri on die Romos, Ags., a 18 de julio de 2018. 

A U 	Invitacion Restringida Estatal. 

2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA DirecciOn de Obras PUblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0448 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamm [Ito 2017-2019 

e*-aceaour*, 

ICIPAL 

DE ROMOS 

TECNCONSTRUCCIONES E IN6ENIERIA CIVIL GARRO S 
C. NOUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ. 
PiRtSENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de 91aca POblica y 	rvici R cionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la reCcion de ObrikPOblii 	Municipales, le hace una cordial invitacion a 

•

participar en la Licitaci6n por Invitacion Restringi 	No. IRE-FISMOE-003-18 Paquete No. 9. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAEST CTU A SOCIA/IUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018. 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 9 07019/18 REHABILITACION DRENA 	 0 CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES 

Y EDEN) CABECERA MUNICIPAL. 

Visita de Obra: 25 de julio de 2018 a las 9:00 Hrs. reunion en'tf patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 25 de julio de 2018 a las 11:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras PUblicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentacion de Propuestas: 01 de agosto de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en la Direccion de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 01 de agosto de 2018 a las 10:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Econ6mica: 03 de agosto de 2018 a las 12:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 10 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras PUblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 13 de agosto de 2018. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 

lb Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se en uentren en los supuestos de los Articulos 33/34 y 57 de la 
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 	LTcalientes. / 

I 
Ate n arrie 

DIRECCION DE 
OBRA POBL1CA 

A 

Arq. frain Uriel ' Vera Reyes 
Director dOlaras Oblicas Municipales 

I • /2 e I 

CPY15h.ebane5c 
0 

161 
ec Coll 1 

°Atchivo 
9 11 	. • 

    

‘1. (465) 95 104 03 EXT. 1566 9  Hidalgo No. 20 C. Historic° 
Rinc6n de Romos, Ags 

Municipio que Trasciende 

     



"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

D E P EN DENC IA Direcci6n de Obras PUblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0448 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

MUNKIPAL 

DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

A enta erite. 

Rind& de Romos, Ags., a 18 de julio de 2018. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 
GI3-UPQROCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

ARTURQ ROBLEDO CRUZ. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PUblica y Arvid° Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direccion-de ObraVPUbl as Municipales, le hace una cordial invitation a 
participar en la Licitaci6n por Invited& Restringida o. I-FISM 	-0+3-18 Paquete No. 9. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFI AESTRUC 	 MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

lip TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 201 

PAQUETE: 
PAQUETE 9 

OBRA(S): 
07019/18 REHABILITACI 
Y EDEN) CABECERA MU 

TARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES 

Visita de Obra: 25 de julio de 2018 a las 9:00 	reunipn en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 25 de julio de 2018 a las 11:00 I-1?5,!-In la Direccion de Obras PUblicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 01 de agosto de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en la Direcci6n de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 01 de agosto de 2018 a las 10:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Econornica: 03 de agosto de 2018 a las 12:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 10 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 13 de agosto de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la kited& los contratistas que se cuentre Qos supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el stado de Aguascl.  ntes 
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44.001*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCIA DE ROMOS 

IRE-FISMDF-003-18 

PAQUETE 9 

Municipio de Rincon de 
Direccion de Obras Publicas Munic 

RINC • DE ROMOS 
H Arzrenr 2017-2019

anu 
 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE MIDAS 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 

OBRA(S): 

07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE 
INSURGENTES Y EDEN) CABECERA MUNICIPAL. 

Rinc6n de Romos, Ags., a 25 de julio de 2018. 

1. El programa de ejecucion de los trabajos Tecnico y Financiero sere por partidas y en periodos mensuales considerando lo estipulado en las 
bases de licitacion. 

2. Las bases que aplican para esta licitaciOn son las que el pie de pagina tiene invitation Restringida Estatal 003-18. Se recomienda sean lefdas 
cuidadosamente. 

3. Para los rubros de indirectos de obra se debera considerar lo siguiente: 1 letrina por cada 25 trabajadores, 1 Residente de obra de tiempo 
completo, Pruebas de laboratorio minimas de acuerdo a la matriz de pruebas minimas entregada anexa a esta acta (se debera de anexar 
la cotizaciOn del laboratorio), senalizaciOn para protection de la obra, letrero de obra de 2.00 x 1.50 mts. sobre estructura metalica la cual 
al termino de la obra pasa re a ser propiedad del Municipio y las 3 fianzas (anticipo, cumplimiento y vicios ocultos). 

4. El participante debera de entregar en un paquete la propuesta tecnica yen otro la econOmica por paquete de obra, de acuerdo al catalogo 
de conceptos entregado junto con las bases de licitacion. 

5. Anexar en la propuesta econ6mica un disco compacto que contenga el presupuesto y explosion global de insumos (en Excel) de su 
propuesta. 

6. Se debera de anexar las cotizaciones de los principales insumos en el Documento 2.3e Explosion de insumos. 

7. Cualquier incumplimiento, omisi6n o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitaciOn, sera motivo suficiente para desechar su 
propuesta. 

8. El F.S.R. (Factor de Salario Real) sera calculado por periodo de ejecuciOn y deberan calcularse el porcentaje de Seguridad Social de Salario 
Integrado y aplicarlo al precio unitario como un cargo a la mano de obra, debera de integrarse en el Documento 4t el Factor de Salario por 
Ley Federal del Trabajo y la tabla de prestaciones de Seguridad Social, el no hacerlo, sera motivo de desechamiento de Ia propuesta. 

9. Los volOmenes de obra de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de Seguridad Social, deberan coincidir con los vol6menes del 
listado de mano de obra del Documento 3t y con el de la explosi6n de insumos respectiva. 

10. El porcentaje de las prestaciones de Seguridad Social, debera aplicarse a Ia totalidad de la mano de obra ya sea en: tarjetas de precios 
unitarios, analisis de basicos 6 a na lisis de costo horario (segiin sea el caso), el no hacerlo, sera motivo de desechamiento de la propuesta. 

11. Los cargos adicionales son fijos debiendo considerar lo siguiente: 0.50% de Derechos de InspecciOn y Vigilancia de la Contraloria, 0.10% 
para Colegios de Profesionistas, 0.20% CapacitaciOn de trabajadores, 0.20% a favor del Orga no de fiscalizacion del H. Congreso del Estado 
y el 4.5 al miller (0.45%) en conformidad con el articulo 73 de la Ley de ingresos del Municipio de RincOn de Romos para el presente ejercicio 
fiscal. 

12. El porcentaje del impuesto sobre la nOmina, se debera de a plicar en porcentaje (2%) correspondiente al ejercicio 2018 sobre el costo directo 
total de la mano de obra unicamente. 

13. Para el Documento 4t, Analisis, calculo e integraciOn de factor de salario real, dentro de las bases de licitaciOn, se debera de anexar copia 
de la cedula de determinaci6n de cuota del I.M.S.S 2018 (vigente hasta el 31 de marzo de 2019) y/o el ultimo pago realizado al IMSS de 
este ejercicio fiscal donde se demuestre el valor que se este utilizando, de no integrar dicho document() sera motivo suficiente para 
desechar su propuesta. 

14. Para el rubro de indirectos de Oficina Central deberan de utilizar en su propuesta el autorizado por Ia Secretaria de Obras Publicas a travas 
del Comite Interinstitucional del estado para el ejercicio 2018. 

15. La entrega de las propuestas sera en la Direcci6n de ObrasP6 
	

icipio de RincOn de Romos 

16. Al contratista ganador se le entregara diseno del letrero spectacular. 

17. Se hace la aclaracion que NO existieron mas dudas p r parte de los part) ipantes. 
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MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS 

Obra: 
	07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES Y EDEN) LicitaciOn: 

CABECERA MUNICIPAL 	 IRE-FISMDF-003-18 paq. 9 

Ubicaci6n: 
	

Proyecto: 

CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES Y EDEN) CABECERA MUNICIPAL 
	

DRENAJE SANITARIO 	
Fecha 	25-jul-18 

	

Hoja 	1 de 1 

No. ; 
•Z 

TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR 	 : Volumen 

• de obra 
Intensidad 

muestreo 
© 	X 

de Unidad 	Pruebas 
Minimas 

Mtras. U 

Estudio de calidad complete, qua cOmpla con las Normas SCT. (Granulometna, pvs suelto, pvs maxims, humedad 
optima, densidad, absorcion. limites de atterberg, equivalente de arena, contraccidn lineal, VRS). para: 

?
 "E'  ?

 "E'  ?
 '2 

Total 

Relleno de zanjas o proteccen de obras hidraulicas. 296.77 1 a 100 Muestra 

-- - 	— 

3 
Terreno natural --- 1 © 500 Muestra — 

Terraplenes 1 a 1000 Muestra — 

Subrasante 1 (6 1000 Muestra — 

Sub base 1 © 500 Muestra — 

Base 1 (6 500 Muestra — 

Cala volumetnca de campo para venficar el grade de compactacen. (Que cumplan con el grado de compactaci6n) 

E
E

E
E

E
E

 

Total 

Relleno de zanjas y proteccien de obras. 94 1 0 50 Prueba 

Terreno natural -- 1 © 300 Prueba --- 

Terraplenes 1 a 300 Prueba 

Subrasante — 1 l 300 Prueba 

Sub base — 1 a 300 Prueba 

Base — 1 CO 300 Prueba 

Peso Volumetnco Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacen de compactacenes ( porter, proctor o Total 
AASHT0). 

En relleno de zanies. 2 1 (6 10 cala Prueba 1 

En Plantain, Terrapienes, Subrasante, y estructura de pavimento. — 1 © 500 ml Prueba — 

Muestreo de 4 especimenes de concrete hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperature, pruebas Total 
a compresion 
obtencion 

simple a diferentes edades de proyecto. En los casos de concrete hecho en obra, debera considerarse la 
de revenimientos adicionales para el control adecuado de la produccen del concreto. 

Guarniciones 1 © 175 ml Muestra 

Loses de obras de drenaje 1 a 14 m3 Muestra 
Concrete ciclopeo 1 l 14 m3 Muestra --- 

Bordillo de concrete -- 1 © 280 ml Muestra 
Cunetas -- 1 16 14 m3 Muestra 

Banquetas, Pisos, Firmes, Loses, Dales, Castillos. — 1 i  14 m3 Muestra 

Dentelen — 1 l  175 ml Muestra -- 
Lavaderos — 1 a 4 m3 Muestra — 

Loses de pavimento. 19.01 1 l 14 m3 Muestra 2 
Plantilla. --- i a 140 m2 Muestra -- 

Estudi • de Calidad complete, segOn Normas NMX en Grave pare concrete hidraulico. — 1 © 1 Obra Muestra 

8 	Estudi • de Calidad complete, segOn Normas NMX en Arena pars concrete hidraulico. — 1 l  1 Obra Muestra ... 

Morte hidraulico, muestra 3 cubes a 7 dies compresion simple. 0_____ 
En Junteo de tube — 1 a 1 Elem Muestra --- 

Zampeado de mamposteria -- 1 l 50 m3 Muestra — 

En Junteo de piedra pars mamposteria. 1 61 50 m3 Muestra ___ 

Estudio Marshall de proyecto, SOLO COPIA DEL ESTUDIO. 1 l  1 Obra Copia 

9 	s 	Venficacen produccen de mezela. 3 pastillas marshal! per muestra prueba estabilidad, flujo, y vam. 1 © 90 m3 Muestra _ 

10 	f 	Estudio de calidad de asfaltos. Total 

Asfalto normal. 
I 

— 1 © 80000 Lts Muestra — 
I 
t 

Asfalto modificado. — 1 © 80000 Lts Muestra — 

11 	0  Estudio de calidad de emulsiones. Total 0 
s 	 Tipo ECI-60 (En Impregnacen) © 80000 Lts Muestra --- 

Tipo ECR-65 (En Liga) 1 © 80000 Lts Muestra — 

12 Control y venficacien de tendidos de carpets asfaltica. (Temp. de tendido, compactacen, anchos, espesores y long.) 1 Cpo Reporte ... 

13 Control y verificacen de tenckdos de sells. — 1 	@ 1 Cpo Reporte _. 

14 Calidad de material petreo pars sells segun el tips especificado, en premezclado incluir % de asfalto. — 1 @ 2500 m2 Muestra ... 
15 Control y verificaeien de riegos de liga y/o impregnaci6n. — 1 6 1 Cpo Reporte .- 
18 	Pruebas de verificacidn de compactaciOn en carpetas asfalticas per mectio de extraccen de redeos y permeabilldad. — 1 e 100 ml Prueba 

17 	Prueba de afinidad de petreos con el Wile. (Mezcla asfaltica, Impregnations y miles) — 1 © 1 Elem Prueba —. 

18 	Calidad de Tabique rojo recoeido, 5 piezas incluye compresion simple, densidad y absorcion. — 1 © 1 Lots Muestra _ 

19 	Calidad de Block de conrcreto, 3 piezas, debe eclair compresion simple, densidad y absorcion. — 1 © 1 Lots Muestra 
20 	Calidad de Piedra pare mamposteria con pruebas de compresion en 2 sentidos de formation, absorcion y densidad. — 1 6 35 m3 Muestra 

21 	Ensaye de verities de acero para pruebas a la tension, % elongation, doblado y dimensions, per probate. --- 1 a 1 Lote Prueba ... 

22 	Prueba de liquidos penetrantes en soldaduras, por visits de inspeccien con cuando manes 10 unions soldadas. --- 1 0 1 Lots Visits — 

23 	Certificado de calidad de pintura epoxica. 1 0 1 Obra Estudio ... 
24 	Estudios Especiales (Especif (16 1 Obra Estudio   , 	... 
25 ... 

Observaciones: 

.- Las alas para verificacion de corn cta n deberan realizarse al menos a carte 50 metros lineales por coda capa 
2.- En el reporte de tendido de carpe 	, deberan incluirse todos los dies de trabajo haste completarse el trams, 
3.• Las pruebas cuyos resultados ind 	que no se cumple con las especiticaciones, NO contaran en el numero de pruebas ejecutades. 
4.- La presente es una table de prue as eimas, por lo tanto, el numero de pruebas debe ser 	 :n la iigi•a en • ue se • esent cambios en los materiales, bancos o proveedores 

44111WV/Zrelli."- 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 9 

07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES Y EDEN) CABECERA 
MUNICIPAL 

JUNTA DE ACLARACIONES 

FIRMA 

• GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. 

C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO 

RODCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL 

• GARRO S.A. DE C.V. 

Pagina 1 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 9 

07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES Y EDEN) CABECERA 
MUNICIPAL 

VISITA DE OBRA 

FIR i DE ASISTENCIA 

• GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. 

C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO 

RODCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

• TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL 
GARRO S.A. DE C.V. 

P6gina 1 



PRESICENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
Fl A yuntarniento 2017-20:9 

DIRECCION DE OBRAS PCIBLICAS MUNICIPALES 
ACTA DE RESULTADO TECNICO. 

LICITACION POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL 003-2018 

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 03 DE AGOSTO DE 2018, INSTALADOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES 
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO # 20 CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN 
REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO -PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPALES- DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE LECTURA DEL RESULTADO DE LA 
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIoN 
RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-2018 QUE COMPRENDE DOCE PAQUETE(S) DE OBRAS, QUE 
REALIZA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, CON EL OBJETO DE 
LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA, 
MISMA(S) QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS: DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018. 

• 

LICITACION 
	

IRE-FISMDF-003-18 

PAQUETE No. 	 OBRA 

PAQL 	I 
	

07010/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 2 	07011/18 REHABILITACION DRENAJE SANITA RIO CALLE EJERCITO NACIONAL (ENTRE 
ALDAMA V MIGUEL HIDALGO) CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 3 	07012/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD (ENTRE EJERCITO 
NACIONAL 11  FRANCISCO I MADERO) CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 4 	07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE 
MAYO (ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVARO °BRECON). 

PAQUETE 5 	07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL 
PRIV. EJERCITO NAL. V MORELOS (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MI 
CABECERA MUNICIPAL. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P.204 00 
Tel. 01 (465) 95.1-02.03 

PAQUETE 6 

PAQUETE 7 

PAQUETE 8 

PAQUETE 9 

PAQUETE 10 

PAQUETE 11 

07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA 
ESCOBEDO. 

07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OTT 
ROLDAN, CABECERA MUNICIPAL. 

ADDS

07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FE ►  ERA 

07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC 
INSURGENTES I EDEN) CABECERA MUNICIPAL. 

07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITA 	'ALLE AV. UNIVERSIDAD CARR. 22 
ORIENTE), NI OS HEROES Y CALLE ME ERR NEO. 

07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITA 	ALLE BENITO JUAREZ (DESDE LAZARO 
CARDENAS). 

LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL. 

<<,o- po &emcee/1de 
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PRESICENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

PAW IIII 12 	07023/18 CONSTRUCCION DRFN kJE SANITARIO, VARLtS CALLES, LOCALIDAD PEA 
BLANCA. 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE LA AUDIENCIA. 

EN ESTE ACTO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS 
PROPUESTAS TECNICAS Y DESPUES DE HABER REALIZADO UNA REVISION DETALLADA DE LAS 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA APERTURA TECNICA SE DECLARO FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA 
APERTURA TECNICA Y FALLO TECNICO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SE ANEXAN COMO PARTE INTEGRAL A ESTA ACTA, RELACION DE PROPUESTAS QUE SE ACEPTAS Y LAS 
QUENO SEGUN CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS PAQUETES QUE INTERNVIENEN EN LA PRESENTE 

• LICITACION. 

SIN MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION EL DIA DE SU FECHA DE INICIO, 
AGRADECIENDO SU PRESENCIA A TODOS LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO. 

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-003-18 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
Presidente Municipal de Rincon de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra PUblica 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras PiThlicas Municipales 

T LIC. TULIA ESTELA CARRERA REYES 
Contralor Municipal. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02.03 t/MCiefide/ 
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ROMOS
atante de la C. M. I. C. Delegation Ags. 

ON  	ROMOS 
H Ayuntamiento 2017-2019 

iLovn,ern fiwtaisreiends 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Representante de la Contraloria General del Estado de Ags. 

FIN DE ACTA. 

• 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Ramos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02-03 .rawic0th veve t/temelentie 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 1 

07010/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

PIARQO, S.A. DE C.V. 

I.C. HEROS NAIM HERNANDEZ SALAZAR 

SE ACEPTA 

SE DESECHA SU PROPUESTA 
DEBIDO A QUE LA OPINION DEL SAT 
NO ES VIGENTE (FECHA 5-04-2018). 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. 
DE C.V. 

SE ACEPTA 

T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ 	 SE ACEPTA 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 2 

07011/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL (ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO) 
CABECERA MUNICIPAL. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

• DTERRAK S.A. DE C.V. 

I.C. JULIO LOERA CARDONA 

MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

 

SE ACEPTA 

 

    

• 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 3 

07012/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD (ENTRE EJERCITO NACIONAL Y FRANCISCO I 
MADERO) CABECERA MUNICIPAL. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 
	

SE ACEPTA • 
LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 	 SE ACEPTA 

  

ING. GERARDO ALEJANDRO ROSALES 

GUTIERREZ 
SE ACEPTA 

  

• 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 4 

07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO (ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE 
Y ALVARO °BRECON). 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA SE ACEPTA 

J&F GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

  

CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA 

  



• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 5 

07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE., PRIV. EJERCITO NAL. Y 
MORELOS (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MILITAR) CABECERA MUNICIPAL. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE 
C.V. 

TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL 
GARRO, S.A. DE C.V. 

  

GRUPO CONSTRUCTOR SOASA, S.A. DE C.V. 

 

  

• 

 

   



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 6 

07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

• ARRBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

INMOBILIARIA TENAXAC, S.A. DE C.V. 

SE ACEPTA 

  

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

   

• 

Cr\  



DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE 
C.V. 

I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ 	 SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 7 

07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OTTO GRANADOS ROLDAN, CABECERA 
MUNICIPAL. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

• JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

   

• 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 8 

07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 21 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
CABECERA MUNICIPAL 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

I.C. TERESO JAVIER DE LA PENA CASTILLO 

I.C. JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO 

CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ, S.A. DE C.V. 

GCVICA, S.A. DE C.V. 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESECHA SU PROPUESTA YA 
QUE EN EL ANEXO 2.5 CAPACIDAD 
FINANCIERA 	MANIFIESTA 	UN 
CAPITAL CONTABLE EN EL 
EJERCICIO 2017 DE $ 3'845,157.00 
SIN EMBARGO NO ES POSIBLE 
COMPROBAR DICHA INFORMACION 
YA QUE NO ANEXA LA 
DECLARACION 	ANUAL 	DEL 
EJERCICIO 2017 NI LA A 
PRESENTADO ANTE EL PADRON 
ESTATAL DE CONTRATISTA DICHA 
DECLARACION. 

SE ACEPTA 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 9 

07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES Y EDEN) CABECERA 
MUNICIPAL 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

  

OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. 	 SE ACEPTA 

RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 	 SE ACEPTA 

• 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 10 

07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE AV. UNIVERSIDAD (CARR. 22 ORIENTE), NINOS HEROES Y CALLE 
MEDITERRANEO. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA 

REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE 
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 

 

SE ACEPTA 

 

CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON, S. 
DE R.L. DE C.V. 

  

SE ACEPTA 

• 

 

Il 

 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 11 

07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUAREZ (DESDE LAZARO CARDENAS). 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

VELASER, S.A. DE C.V. ACEPTA 

11'‘A  

I.C. RICARDO RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ SE A?EPTt 

k;(//, 	rtioidoza 	t 7. 

   

MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE 
C.V. 

 

SE ACEPTA 

idle" 

 

   

• 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 12 

07023/18 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, LOCALIDAD PENA BLANCA. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, 
S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE 
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 

GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 
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PHESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS H. 
RINCON DE ROMOS 

AY=77°:Mr" 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
ACTA DE APERTURA ECONOMICA. 
LICITACION POR INV, RESTRINGIDA 

ESTATAL 003-2018 

RINCON DE ROMOS, AGS., SIENDO LAS 12:29 HORAS DEL 03 DE AGOSTO DE 2018, INSTALADOS EN EL 
SALON DE USOS MULTIPLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO AL INTERIOR DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO # 20 CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN 
A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
-PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES -
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES- DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA 
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
INVITACIoN RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-003-18 QUE COMPRENDE DOCE PAQUETE(S) 
DE OBRAS, QUE REALIZA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, CON 
EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION SE 
MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 
(FISMDF) 2018. 

LICITACION 	 IRE-FISMDF-003-18 

PAQUETE No. 	 OBRA 

1' wt 1;11. I 	07010/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL. 

PAQU TE 2 
(ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO) CABECERA MUNICIPAL. 
07011/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL 

PAQU1 TE 3 	07012/18 REHABILITACION DRENAJE SAN ITA RIO CALLE LIBERTAD (ENTRE 
EJERCITO NACIONAL Y FRANCISCO I MADERO) CABECERA MUNICIPAL. 

P 	L"11:4 	07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE 
MAYO (ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVARO OBREGON). 

PAQUETE 5 	07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE. 
Jl 	 PRIV. EJERCITO NAL. Y MORELOS (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MILITA 

CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 6 	07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA 
ESCOBEDO. 

\ 
e. _ 

0
. 

PAQUETE 7 	07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 	TO 
GRANADOS ROLDAN, CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 8 	07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 0. 
21 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 9 	07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC I THE 
INSURGENTES Y EDEN) CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 10 	07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE AV. UNIVERSIDAD (CARR. 22 
ORIENTE), N1S'OS HEROES 'V CALLE MEDITERRANEO. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos. Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02.03 AL/m.(0th- peP15/4 
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PPE3IL:EN( IA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

\(,)1 Ell 12 

• 

07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUARE 
LAZAR° CARDENAS). 	 RINCON DE ROMOS 

H. Ayuntarniento 2017-2019 

• f"3,4-',.•..," 
07023 IS CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO. \ARIAS CALLES, LOCALIDAD PENA 
BLANC.A. 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE LA AUDIENCIA. 

SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CORRESPONDIENTES A LAS PROPUESTAS ECONOMICAS LAS 
CUALES UNA VEZ QUE FUERON REVISADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTA DIRECCION, SE HIZO PUBLICO EL 
MONTO Y UTILIDAD DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS Y EL PRESUPUESTO BASE, LAS PROPUESTAS QUE 
SON RECIBIDAS POR ESTAR COMPLETAS SE REVISARAN A MAYOR DETALLE POR EL EQUIPO TECNICO, DE 
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 

EN APEGO AL ARTICULO 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
• RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO SE APLICO LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION 

II DEL ARTICULO 44 DE LA LEY. 

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS PRESENTES, QUE EL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACION DE 
OBRA SE VERIFICARA EL PROXIMO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 EN PUNTO DE LAS 15:00 HORAS EN 
ESTE MISMO LUGAR. 

LAS PROPUESTAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN LAS BASES DE LICITACION, QUE SON 
DESECHADAS Y LAS PROPUESTAS QUE SON RECIBIDAS POR ESTA DEPENDENCIA, PARA SU REVISION 
DETALLADA, SE INDICAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA EN UN CUADRO DE RESUMEN ANEXO. 

SIN MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION EL DIA DE SU FECHA DE INICIO, 
AGRADECIENDO SU PRESENCIA A TODOS LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO. 

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA 
INVITACIoN RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-003-18 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
Presidente Municipal de Rincon de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra PUblica 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras PUblicas Municipales 

LIC. TULIA ESTELA CARRERA REYES 
Contralor Municipal. 

didalgo 420, Zona Centro 
Zincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Fel. 01 (465) 95-1.02-03 

Zalege dth- ezeYeale 



A MARGARITA PADILLA GUARDADO 
PRESI EgeigrApki unicipal. 
RINCON DE ROMOS 

Representante de Ia C. M. I. C. Delegacion Ags. 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

RD/CON DE ROMOS 
H Ayuntamiento 2017-2019 

,xemtoraenek 

  

  

   

Representante de Ia Contraloria General del Estado de Ags. 

• FIN DE ACTA. 

 

lz 
Hidalgo #20, Zona Centro 
Rim& de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465)954,02-03 Aknic ,)t'o-9tt&'?"egvlh2/za/e 



PIARQO, S.A. DE C.V 

• 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. 
DE S.V. 

T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, 

PRESUPUESTO BASE 	 $550,00.00 

• 

57, 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 1 

07010/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL. 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 2 

07011/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL (ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO) 
CABECERA MUNICIPAL. 

APERTURA ECONOMICA 

• 

DTERRAK S.A. DE C.V. 

C. JULIO LOERA CARDONA. 

MONTO 

557 76‘ 

6 5z, 9'57 93 

MUELLE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

/ 	 643, 4(13 Y9 

PRESUPUESTO BASE 	 $563,049.19 

• 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 3 

070t /18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD (ENTRE EJERCITO NACIONAL Y FRANCISCO I 
MADERO) CABECERA MUNICIPAL. 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

• ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALES 

LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

ING. GERARDO ALEJANDRO ROSALES 
GUTIERREZ 

.&.s . 0 / 

/ 1 /q, 74( /4/  

/ '172,9 7/ • Zs- 

PRESUPUESTO BASE 	 $1,188,444.04 

• 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 4 

07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO (ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE 
Y ALVARO OBREGON). 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

• I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

57) 	,59 

J&F GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

a/0 	 5 7 9, 

CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE 
C.V. 

5 	 596, --76-" 

   

PRESUPUESTO BASE 	 $582,144.64 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 5 

07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE., PRIV. EJERCITO NAL. Y 
MORELOS (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MILITAR) CABECERA MUNICIPAL. 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

• CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE 
C.V. 

73Sr 	_7 
TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL 
GARRO S.A. DE C.V. 7I /53, S'6P 

   

GRUPO CONSTRUCTOR SOASA S.A. DE C.V. 

952, 752 ,  ?,‘ 

   

PRESUPUESTO BASE 
	

$992,497.50 



PRESUPUESTO BASE 	 $450,000.00 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 6 

07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO. 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

• 

ARRBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

//59,z-/_g/ 

  

3' 
	

.4/ 4/11,P#.of 

INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. 

• 



• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 7 

07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OTTO GRANADOS ROLDAN, CABECERA 
MUNICIPAL. 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD MONTO 

JL J CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

39,e, i5- . 73 

DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE 
C.V. 3.6,  566-2( 

   

JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ 

3-5 %, 	 e/g 

PRESUPUESTO BASE 	 $400,000.00 

• 

 

  



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 8 

07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 21 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
CABECERA MUNICIPAL 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

• 
I.C. TERESO JAVIER DE LA PENA CASTILLO 

I.C. JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO 

GCVICA S.A. DE C.V., 

7.57; 	/ '7Y(r, 399. 60 

/' ? 	7/9.29 

' -Y0,5,1'.5-. 55 

PRESUPUESTO BASE 	 $1,800,000.00 

• 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 9 

07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES Y EDEN) CABECERA 
MUNICIPAL 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

• 

GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. 

RODCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

3/5, ,Jee) - Y5- 

  

PRESUPUESTO BASE 	 $309,773.70 

• 

 

   

 

  

PAnina 1 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 10 

07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE AV. UNIVERSIDAD (CARR. 22 ORIENTE), NIFIOS HEROES Y CALLE 
MEDITERRANEO. 

APERTURA ECONOMICA 

 

UTILIDAD 

117.  

MONTO 

 

ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA 

f t5(99, 6(9.67  

   

REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE 
AGUASCALIENTES 

/ 527 ,875 7Z 

CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S.A. 
DE C.V. 

3 	/ r 5Y5,(3V.25 

   

• PRESUPUESTO BASE 	 $1,511,731.45 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 11 

07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUAREZ (DESDE LAZARO CARDENAS). 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

VELASER S.A. DE C.V. 

/rzel7  

(a/10 1197  Ja 
RICARD/RAFAEL MENDOZA RODdUZ- Z. 

MATERIALES TRI URADOS DEL CENTRO S.A. DE 
C.V. 

77/ 	AM, 7SS- 5? 

   

 

PRESUPUESTO BASE 	 $396,728.20 

 

• 

 

Paaina 1 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQ. 12 

07023/18 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, LOCALIDAD PEI(IA BLANCA. 

APERTURA ECONOMICA 

UTILIDAD 
	

MONTO 

SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES 

• 
S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE 
AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. 

GCT BAJIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

PRESUPUESTO BASE 

,6 76 . 

02 7; 

$1,587,095.13 

• 

Pacona 1 
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O 	„ 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 
RINCON DE ROMOS 
H A yz=eg,  ,, 2017,,019 i   

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
ACTA DE FALLO, 

LICITACION POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL FISMDF-003-2018 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES A 17 DE AGOSTO DE 2018, SIENDO LAS 14:00 HORAS INSTALADOS 
EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO AL INTERIOR DEL PALACIO 
MUNICIPAL UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO # 20 CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY 
ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO -PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCION VII.- DE 
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (EN 
ADELANTE LA LEY), DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIoN DE OBRA 

•
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-
003-18 QUE COMPRENDE UNA LICITACION(ES) QUE INCLUYE DOCE PAQUETE DE OBRA, QUE REALIZA LA 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, CON EL OBJETO DE ASIGNAR Y 
POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE 
LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018. 

PAQUETE 6 

PAQUETE 7 

PAQUETE 8 

PAQUETE 9 

PAQUETE 10 

PAQUETE 11 

OBRA(S): 
07010/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMAR1A GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL. 
07011/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL (ENTRE 
ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO) CABECERA MUNICIPAL. 
07012/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD (ENTRE EJERCITO 
NACIONAL Y FRANCISCO I MADERO) CABECERA MUNICIPAL. 
07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE 
MAYO (ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVARO OBRE,GON). 

07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE., 
PRIV. EJERCITO NAL. Y MORELOS.  (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MILITAR) 
CABECERA MUNICIPAL. 

07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO 
ESCOBEDO. 

07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA'OTTO GRANADOS 
ROLDAN, CABECERA MUNICIPAL. 

07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 21 
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL. 

07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANA 
INSURGENTES Y EDEN) CABECERA MUNICIPAL. 

07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE AV. UNIVE 	(CA R. 22 
ORIENTE), NAOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO. 

07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUAREZ (17ES LAZARO 
CARDENAS). 

LICITACION 
IRE-FISNIDF-003-18 

PAQUETE 1 

PAQUETE 2 

PAQUETE 3 

PAQUETE 4 

PAQUETE 5 • 

Hidalgo 4t2P0WZVE;ntro 	07023/18 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALL 
rF 

Rim& de Romos, Ags. C.P. 20 
436,O,NcA. 

Tel 01 (465) 95 1 02 03 

L I CALIDAD PE 



RINCON DE ROMOS 

.P) 14, 

e  
• d, 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCDN DE ROMOS 	 H. A yi  tgzeg.2,  01 U019 

A CONTINUACION SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 FRACCION III DE LA LEY, A LOS 
ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y AL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DEL COMITE 
INTERNO DE LICITACION DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, 
TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS EN LA(S) OBRA(S) A 
EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISION DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARO 
FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA(S) LICITACION(ES) Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

LICITACION 	 IRE-FISMDF-003-18 

No. 	 OBRA 

PAQUETE 1 07010/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 
CABECERA MUNICIPAL. 

PAQUETE 2 	07011/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL (ENTRE 
ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO) CABECERA MUNICIPAL. 

DECLARADOS DESIERTOS EL 10 DE AGOSTO DEL 2018. 

********** ******************** ********** ********** ********** 

PAQUETE 3 	07012/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD (ENTRE EJERCITO 
NACIONAL Y FRANCISCO I MADERO) CABECERA MUNICIPAL. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, CON UN MONTO TOTAL 	 
----DE: $ 1'182,585.01 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. 

INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 4 	07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO 
(ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVARO OBREGON). 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, CON UN MONTO TOTAL 	 - 

----DE: $ 571,908.58 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 58/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 5 
	

07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE., PRIV. 
EJERCITO NAL. Y MORELOS (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MILITAR) CABECERA 
MUNICIPAL. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., 
TOTAL DE: $ 938,823.87 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 87/ 

INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 6 	07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA MARI 0 
ESCOBEDO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TO 
---- DE: $ 444,841.08 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y11,1 P 0 08/100 
INCLUYENDO I.V.A. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Rornos, Ags. C.P. 204 00 
Tel. 01 (465) 95.1'02.03 to- vile,  tpa,yciazde 



PRESCENCIAMUMCMU 
RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 

El A iuntamtento 2017-2029 

PAQUETE 7 	07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OTTO GRANADOS 
ROLDAN, CABECERA MUNICIPAL. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ., CON UN MONTO TOTAL 	  
	DE: $ 387,509.48 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 48/100 M.N.) INCLUYENDO 
I.V.A. 

PAQUETE 8 07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 21 LIC. 
ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. TERESO JAVIER DE LA PENA CASTILLO, CON UN MONTO TOTAL 	 
----DE: $1'788,399.00 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
----00/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

• PAQUETE 9 

	

	07019/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC (ENTRE INSURGENTES Y 
EDEN) CABECERA MUNICIPAL. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL 
DE: $ 306,945.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 10 07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE AV. UNIVERSIDAD (CARR. 22 ORIENTE), 
NINOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, CON UN MONTO TOTAL 
---DE: $ 1'509,619.67 (UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 67/100 M.N.) 
INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 11 07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUAREZ (DESDE LAZARO 
CARDENAS). 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: VELASER, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL DE: $ 389,966.14 
---(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 12 07023/18 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, LOCALIDAD PENA BLANCA. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., CON UN 
MONTO TOTAL DE: $ 1'586,586.52 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 	 
	PESOS 52/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

********** ******************** ********** ********** **** ***** 

COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, SE ANEXA CUADRO DICTAMEN DE LAS PR 
GANADORAS. 

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DI 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TOD° 
JURIDICOS A QUE HAYA LUGAR. 

Hidalgo 420, Zona Centro 
RincOn de Ramos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1 02.03 ../ZmicOlo 	ti awciendo 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

RELACIoN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-003-18 

RINCON DE ROMOS 
H Ayuntarmento 2017-2019 

,xeee. enunend,  

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
Presidente Municipal de Rincon de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

• 
C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Publica 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Piblicas Municipales 

LIC. TULIA ESTELA CARRERA REYES 
Contralor Municipal. 

• 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

Representante de Ia C. M. I. C. Delegaciop Ags. 
P02-0 	c•0 t) .c .2 ASS  

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Representante de Ia Secretaria de Fiscalizacion y 
Rendition de Cuentas del Estado de Ags. 

FINCTA. 2 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95 1 02 03 ii;(///e0th 	I/were/auk 



MUNICIPODE RINCON DE ROMOS 
•	 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-003-18 

PAQUETE 3 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

ING. GERARDO ALEJANDRO 
ROSALES GUTIERREZ 

$1 ,1 7 2.971.25 
07012/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD (ENTRE EJERCITO 
NACIONAL Y FRANCISCO I MADERO) CABECERA MUNICIPAL 

NiREF! 

SE DETERMINA SU PROPUESTA INSOLVENTE, YA OUE EN LOS 
OSTOS HORARIOS NO CONSIDERO LA SEGURIDAD SOCIAL 

5N LA OPERACION DE LA MAQUINARIA, EL CALCULO DE 
FINANCIAMIENTO NO ESTA ELABORADO CONFORME A LAS 
BASES DE LICITACION Y EL PROGRAMA DE OBRA 
PRESENTADO EN SU PROPUESTA, EN PORCENTAJE DE 
CARGOS ADICIONALES DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA 
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES ES DEL 1 45%, SIN 
EMBARGO EN LA INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO SOLO 
CONSIDERO EL 1%. LO CUAL ESTE MUNICIPIO DETERMINA 
DESECHAR SU PROPUESTA. 

LOPEZ JARA CONSTRUCTORA
, 

S.A. DE C.V 
$11 90,781.18 , 

07012/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD (ENTRE EJERCITO 
NACIONAL Y FRANCISCO I MADERO) CABECERA MUNICIPAL. 

NiREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

PAQUETE 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

J&F GRUPO CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V. 

 
V. 

$579818A8 
07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO 
(ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVARO OBREGON). 

ttiREF! 

SE DECLARA INSOLVENTE SU PROPUESTA, YA QUE EN LA 
INTREGRACION DEL PRECIO UNITARIO DE LA DESCARGA 
DOMICILIARIA NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS 
PARA LA EJECUION DEL CONCEPTO; EN LOS COSTOS 
HORARIOS NO CONSIDERA EL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y -
.A SEGURIDAD SOCIAL. POR TAL MOTIVO EL MUNICIPIO 
DESECHA SU PROPUESTA 

CH INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO, S.A. DE C.V 

$5 96,764.1 1 
07013/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO 
(ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVARO OBREGON). 

/  

81REF!  
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

	 '"---." 
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CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTNO 

DIES AROUITECTURA Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

$3 90,500.2 1 
07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OTTO GRANADOS 
ROLDAN, CABECERA MUNICIPAL. 

ThREF! 

E DESECHA SU PROPUESTA YA QUE EN ALGUNAS TARJETAS 
E COSTOS HORARIOS NO CONSIDERO LA OPERACION. EL 

 
MPUESTO SOBRE NOMINA Y EL PORCENTAJE DE SEGURIDAD 

SOCIAL, ESTO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES DE 
_ICITACION. 

JU CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V. 

$398,549.93 
07016/18 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OTTO GRANADOS 
ROLDAN, CABECERA MUNICIPAL 

i 
ItiREF! 

NO SELF ASIGNA YA QUE DE ACUERDO A LAS BESES DE 
ICITACION EN LOS COSTOS 
EBERAN DE CONSIDERAR EL 

COST 
	

HIO
O D 

 DE MAQUINARIA 
EL OPERADOR, 

NCUMPLIENDO, VA QUE NO LO IN N. N. ASt MISMO, NO 
NCLUYERON EL I.S.N. Y EL F. 	S. S. 

PAQUETE 5 

CONTRATISTA MONTO MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

TECNO CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA CIVIL GARR°. S.A. 

DECV 
$98 5.1 5 3.8 8 

07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE., 
PRIV. EJERCITO NAL. Y MORELOS (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MILITAR) 
CABECERA MUNICIPAL 

# REF! 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR NO SER SOLVENTE SU 
PROPUESTA, YA QUE EN LA INTEGRACION DE LOS COSTOS 
HORARIOS EN LA MAQUINARIA NO ESTA CONSIDERADO LA 
OPERACION DEL EQUIPO, EL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y EL 
PORCENTAJE DE SEGURIDAD SOCIAL 

GRUPO CONSTRUCTOR 
SOASA, S.A. DE C.V.

$952,7 5 2.96 
07014/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE., 
PRIV. EJERCITO NAL. Y MORELOS (ENTRE LIBERTAD Y H. COLEGIO MILITAR) 
CABECERA MUNICIPAL. 

#tREF! 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA YA QUE LA INTEGRACION DE 
ALGUNOS PRECUIOS UNITARIOS NO CONSIDERA LOS 
MATERIALES NECESARIOS, LA INTEGRACION DE LOS COSTOS 
HORARIOS NO ESTA CONSIDERADO LA OPERACION, EL 
MPUESTO SOBRE NOMINA Y EL PORCENTAJE DE SEGURIDAD 

SOCIAL. EN CONCLUSION NO ESTAN INTEGRADOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION. 

PAQUETE 6 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

ARRBE CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

$459,419.81 
07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO 
ESCOBEDO. 

IttREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

INMOBILIARIA TENAXAC, S.A. 
DE C.V. 

$466,902.88 
07015/18 BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO 
ESCOBEDO. 

#tREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

PAQUETE 7 
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PAQUETE 8 

CONTRATISTA-  MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

GCVICA, S.A.DE C.V. $1,840,585.55 07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NG 21 
_  IC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL 

It iREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

I.C. JULIO CESAR RODRIGUEZ 

SERRANO 
$1,998,710.29 07017/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 21 

_IC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL 
SiREF! 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBMDEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EkESTAD$),..DT 
AGUASCALIENTES) 

PAQUETE 9 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE
, 

S.A.  DEC V 
,840. $31595 

07019/18 	REHABILITACION 	DRENAJE 	SANITARIO 	CALLE 	ANAHUAC 	(ENTRE 
INSURGENTES Y EDEN) CABECERA MUNICIPAL 

ItiREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

RODCA CONSTRUCCIONES. 
SA DE C.V. 

$312,738.87 
07019/18 	REHABILITACION 	DRENAJE 	SANITARIO 	CALLE 	ANAHUAC 	(ENTRE 
INSURGENTES Y EDEN) CABECERA MUNICIPAL 

NiREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

PAQUETE 10 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

REMODELACIONES Y 
CONSTRUCCIONES DE 

AGUASCALIENTES, S.A. DE 
C.V. 

$1,527,875.72 07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE AV. UNIVERSIDAD (CARR. 22 
ORIENTE). NINOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO. 

#iREF! 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA YA QUE EN EL CALCULO DE 
FINANCIAMIENTO ESTA UTILIZANDO UN INDIRECTO DE OBRA 
(18.36%) DIFERENTE AL DETERMINADO EN EL FORMATO 2.12E 
ANALISIS DE INDIRECTOS DE OBRA (15.46%). 

CONSTRUCTORA Y 
MATERIALES PABELLON, S DE 

R.L DE C.V. 
$1,545,634.25 07020/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE AV. UNIVERSIDAD (CARR. 22 

ORIENTE), NINOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO. 
9iREF! 

	L OBRA 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA YA QUE DE ACUERDO A LAS 
BASES DE LICITACION EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO 
DEBERA DE SER CALCULADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE 

Y ESTOS NO TIENEN NINGUNA CONGRUENCIA. 

17/08/2018 
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PAQUETE 11 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

I C. RICARDO RAFAEL 
MENDOZA RODRIGUEZ 

$413A 06.15 APROBADO.  07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUAREZ (DESDE LAZARO 
CARDENAS). 

CREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

(ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

MATERIALES TRITURADOS DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V. 

$499,758.59 
07021/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUAREZ (DESDE LAZARO 
CARDENAS). 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

//REF! 

PAQUETE 12 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

PAVIMENTOS Y 
CONSTRUCCIONES DE 

AGUASCALIENTES, S.A. DE 
C.V. 

$1,655,670.11 
07023/18 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, LOCALIDAD PEFIA 
BLANCA. 

itiREF! 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA YA ClUE DE ACUERDO A LAS 
BASES DE LICITACION, LA INTEGRACION DE PRECIOS 
JNITARIOS DEBERAN DE CONTENER LOS MATERIALES E 
NSUMOS NECESARIOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO, 

MOTIVADO A QUO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA 
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA NO CINSIDERA LOS 
ESCALOES DE FO. FO Y USA CONCRETO DIFERENTE AL 

SOLICITADO. POR LO QUO SE DECLARA INSOLVENTE SU 
PROPUESTA. 

GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

$1,601,810.62 
07023/18 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, VAR/AS CALLES, LOCALIDAD PENH 
BLANCA. 

/  

#IREF! 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DE LA 
PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

/1   
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9 

(ESTATAL) /11601.1011/411•0.1. 
nt.om toe soros 

WAGON OE ROMS 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION RESTRINGIDA,  A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL  C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO,  A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL  C. I.C. ARTURO 
ROBLEDO CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,  A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	"EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

• I.1.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C.  MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representacion le al para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

1.2.- Que sefiala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 2 
C.P. 20400, en Rincon de Romos, Ags. 

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realiz6 por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econOmicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
INVITACION RESTRINGIDA NUMERO IRE-FISMD-003-18 PAQUETE 9, con fecha de fallo y adjudicaci6n el dia 17 
DE AGOSTO DEL 2018. 

I.4..- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Sethi cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 
EJERCICIO FISCAL 2018, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSION:  FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 

OBRA: 	 07019/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC ENTRE 
INSURGENTES Y EDEN CABECERA MUNICIPAL. 

PROGRAMA: 	AGUA Y SANEAMIENTO 
SUBPROGRAMA: 	DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS 

IL 	"EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

11.2 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. A0145423107; en el Institut 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0145423107; y el de la Secretaria de 
Hacienda y Credit° Public° es el No. GRC930602P11.  

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccien 
de ningfin Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacien Mexicana los derechos derivados de este 
Contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, refine las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecuciOn del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los 
supuestos sefialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

11.4 	Que sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle SAN 
CLEMENTE, No. 802, FRACC. SAN CAYETANO, C.P. 20010, Tel. 449-152-12-48, de la Ciudad de 
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AGUASCALIENTES, AGS. (Preferentemente, Sefialar un domicilio en esta ciudad, aun y cuando tuviere el domicilio 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos Unicamente de este Contrato). 

11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las dispositions que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Protection Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el C6digo Municipal de Rincon de Romos, asi como el contenido de los pianos, volumetria, 
catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construction, programa de 
ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Pablica vigentes, las Normas 6 Especificaciones Generales de 
Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del 
Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas o Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los 
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que 
integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las obras objeto de este Contrato, y demas 
documentos que forman parte de las propuestas tecnica y econamica, asi como las demas normas que regulan la 
ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

• 
Habiendo suscrito ambas partes las declarations anteriores, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra 07019/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC ENTRE INSURGENTES Y EDEN 
CABECERA MUNICIPAL EN RINCON DE ROMOS, de acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generales de 
Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas, 
o de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas 
Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se obliga 
a realizar hasta su total termination, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas 
seiialados en el inciso 11.5 de la Declaration II de este Contrato, asi como las Normas generales de Construccion 
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante 
de estas Clausulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ 264,607.76 
mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 42,337.24, lo que hate un monto total de $ 306,945.00 
(TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), importe que se 

• 
mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneration o pago total fijo por todos 
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionaleis 
estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrira a este por los trabajo 
totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaction de 
"EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las 
Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos el dia 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maximo de 
(30) dias calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
reception correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerard, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de los 
trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar 
dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa 
desglosado de ejecucion de los trabajos mismo que conciliara con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente 
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debera estar de acuerdo al programa entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y 
consignados por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT 
o CPM) para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duration, holgura libre, 
holgura total y actividades criticas y cuya representation debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado 
por "EL MUNICIPIO", sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condition, y debera 
anexarse asimismo una tabla de asignacien de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborara y le aplicara cargos a aquel por un month equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboration de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposition de 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antelacien al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 
inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacien de los trabajos, y la entrega 
formal del o los mismos, debera asentarse en la Bitacora de Obra correspondiente. 

Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad o esten bajo control y disposition de aquella, o en caso de que los inmuebles aledaiths sean de propiedad 
particular, debera efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hara cargo de las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente 
a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarandose que las 
instalaciones referidas deberan contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. 

SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" otorgara a "EL 
CONTRATISTA", a manera de anticipo y con antelaciOn a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% del 
monto total del presente Contrato, dividido de Ia siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un 20% (Veinte Por 
Ciento), del importe total del Contrato, o sea la cantidad de $ 61,389.00, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 107 
(Veinte Por Ciento) restante, o sea Ia cantidad de $ 30,694.50, para la compra 6 producciOn de los materiales y equipo d 
instalacion permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces Ia cantidad de $ 92,083.50 (NOVENTA 
DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M. N.),  cantidades que incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podra 
hacerlo previa autorizaciOn por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustarse a las 
normas tanto de construction como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran 
asentados en Ia Bitacora correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en Ia forma estipulada y en Ia Obra objeto del 
presente Contrato, y a justificar su debida aplicacion dentro de los 15 (Quince) dias naturales, a partir de Ia fecha de Ia 
entrega del mismo. 

Si "EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicacion y a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO" el anticipo 
descrito, dentro del plazo estipulado en el Wrath que antecede, esta podra solicitar Ia ejecucion de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

La amortizaciOn del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se 
formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiendose liquidar el faltante por amortizar en Ia estimation final, o 
al ejercer o estimar el monto total de este Contrato. 

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado 
y formalizar mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminaci6n de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo serialado en Ia Clausula Octava de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescisiOn del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" 6 a Ia Tesoreria 
Municipal, en el plazo y terminos que establece Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fraction IV, y siguiendo el procedimiento, ademas, establecido por el Articulo 46 
fracciOn VI del Reglamento de Ia Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

"9" 
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SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizaran pagos cada 15 dias hasta termini) de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de 
trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto al 
avance de la obra y haran las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada seg-fin las 
Especificaciones Generales de ConstrucciOn aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se 
tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecuciOn de la obra, y serail presentadas por " 
CONTRATISTA", acompafiadas de la documentaci6n que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serail presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias 
habiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 51 
del Reglamento de la Ley de Obras Publican y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompafiarii a la estimacion 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situaci6n. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, serail pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria 
Municipal. 6 por medios electrOnico que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo 
no mayor de 30 (Treinta) dies naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras 
ejecutadas, para que "EL MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. En el caso de que existan diferencias tecnicas o 
numericas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia senalada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborara unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y 
precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimacion correspondiente, se le notificara 
este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar s 
factura para tramite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de 
la estimacion. 

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de "EL MUNICIPIO" asi lo determine, 
con base en los reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, 6 en el 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual deberit ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — 
Recepcion 6. a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con la anotaciOn especifica de que la Institucion 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Institucio 	de 
Fianzas en vigor. 

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las prOximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO", la InstituciOn Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelacion, previa 
autorizaciOn por escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. 

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO:  Clausula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
debera entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion I y II de 
la Ley de Obra POblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del month 
concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias 
naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboraciOn 
de Convenios de Ampliacion, este debera otorgar una nueva Poliza de Garantia a favor de la Municipio de Rinc6n 
de Romos, por la totalidad del nuevo month concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la 
entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de Ampliacion respectivo. 
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La(s) POliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los 
estipulados en el presente Contrato. 

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizaciOn del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivad\ de 
este Contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de tie 
reciba copia del presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion II de la Ley de Obra Publica 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o 
en su caso, de la asignacion anual, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rincon de Romos. 

Esta garantia estarft vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepciOn formal y a satisfacciOn de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continuarft vigente en todos los siguientes supuestos: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prerrogas pars la ejecucion de los trabajos encomendados; b) 
aim y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacion de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "EL CONTRATISTA" debera entregar garantia de 
Cumplimiento a favor del Municipio de Rincon de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del month total de la 
ampliacion, y debera ser presentada dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Convenio de 
Ampliacion, y subsistira hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad a 
satisfaccion de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo seiialado e 
la presente Clausula, "EL MUNICIPIO" podrit determinar la rescision administrativa del presente Contrato. 

DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no obstante su 
recepcion formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que 
resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que debera entregar a esta una Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos a mils tardar a la 
firma del acta de recepcien de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincon de Romos, y para garantizar 
durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepcien. Dicha Garantia deberit de ser por el 10% 
(Diez Por Ciento) del month total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de Cumplimiento que se seitala en la 
Clausula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la Garantia de Cumplimiento por 
la de Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Fianza referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcciOn, 
vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecucion de 
los trabajos motivo del presente Contrato, aim y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y Ii 
que se dicta resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepci6n 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondrit a su eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedaran a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnizaciOn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso 
de existir atraso, este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomara del programa vigente 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 
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Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 
variaciones en las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el 
incremento o decremento sera en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, la 
dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comi i n 
Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos ue 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procedeth a determinar el 
incremento o decremento del insumo en cuestiOn; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa de "E 
CONTRATISTA", el cual debera acompanarse de la documentation comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publication de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 
y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira imicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepciOn la determination del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" despues de este hecho, serail rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) 
dias naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reduction respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimation de finiquito c,omo lo establece la Clausul 
Septima, no procede el ajuste de costos. 

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de 
Obra Peblica, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% 
(Quince Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al 
proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podra celebrar un 
anico Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningim motivo, 
procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir 	el 
programa pactado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Con 
una ampliaciOn en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demues 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizaciOn de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mas tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias 
calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la fecha de su recepci6n, determinando el "lamer° 
de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera formalizarse dicha prOrroga mediante tin 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley de Obras Pfiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Clausula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hate referencia en la presente Clausula se presenta extemporfineamente o resulta 
improcedente, se considerath que "EL CONTRATISTA" incurrio en mora y se le aplicaran las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Administrativamente el presente Contrato. 

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto en el Articulo 58 de la Ley de 
Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Articulo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 
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1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de derechos de inspeccion y 
vigilancia, que seran a favor de la Contraloria Municipal. 

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacitacion de los 
trabajadores, que sera a favor del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, Delegacion 
Aguascalientes; 

3.- El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 73 de la Ley de Ingresos del Municipi 
Rincon de Romos, Ags.; 

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportacion a los Colegios de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), seem corresponda; y 

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportacion al Organo de 
Fiscalizacion del H. Congreso del Estado. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones senaladas en los 
incisos que anteceden. 

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de "EL 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y 
programa original, debera hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la 
autorizacion por concepto y volumen, y se procedera de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, "EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitficora su 
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios 
establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencibn de "EL CONTRATISTA" y e 
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formal establecidas en los dos parrafos 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitficora, y en un plazo que no 
excedera de 4 (Cuatro) dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideraci6n los nuevos 
precios unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que 
para la fijaciOn de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias 
naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a 
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los 
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el p 
indicado a que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, 
"EL MUNICIPIO" podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios 
analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, 
personal y demas elementos que intervendran en estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los 
trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, 
serail a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademits, "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobaci6n de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecucion respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciaciOn debera it comprobando y 
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los 
documentos de pago a que se refiere la Clausula Septima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dara por escrito en la Bitacora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de 
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran 
incorporados a este Contrato, para sus efectos. 
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DECIMA SRPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Articulo 62 de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL 
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prOrroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciOn de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera 
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prerroga para el pago de creditos 
fiscales. Dicho gasto se calculara sobre cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciOn de "EL MUNICIPIO" (5 de 
la Tesoreria Municipal. 

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se 
realizara conforme a lo senalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de 
Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obras Public-as y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacion de 
los mismos, quien verificara la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la 
verificacion, "EL MUNICIPIO" entregara a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si 
los hubiese, y este, en un plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" recibira dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificacione 
convenidas y demas estipulaciones de este Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepciOn dentro del plazo d 
diez dias calendario; de conduir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su 
responsabilidad, estos se tendran por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificacion de 
terminacion hecha por "EL CONTRATISTA" se tendra por no realizada, lo cual debera ser anotado en la bitacora, y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha indicada como thrmino en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliacion, si lo hubiese. 

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" planos 
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo haga, "EL 
MUNICIPIO" podra solicitar la ejecucion de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir 
de la fecha de recepcien fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborara unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de 
ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se d. ra por 

446,  entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose por concluida la relaciOn contractual, hac • • • ose 
efectivas las garantias correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese rec : 1,4,. r 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de 
la estimacion de finiquito. 

"EL MUNICIPIO" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de 
personal tecnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de 
la realizacion de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construccion, facultado 
para desempenar la profesiOn, mismo que debera toner poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante esta obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, o en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres aiios en obra similar. 
Debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
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aceptaci6n el cual podri ejercer en cualquier tiempo. Ademas, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el 
proyecto, las especificaciones de construccion, programa de ejecucion, las Normas o Especificaciones Generales de 
Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubri d 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Fede 1 
de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal 
Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejerceri las funciones y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptari un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacion de "EL 
MUNICIPIO", podri solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construccion de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacion 
correspondiente. 

VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el inico responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demis ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Biticora de Obra sera el documento oficial del Contra 
establecido como instrumento de comunicacion directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; la 
anotaciones que se hagan en la misma tendran catheter legal, por lo que ambas partes deberan dar respuesta 
oportuna de las mismas. 

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efecthen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daiios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Ademis y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fraccion II "IntegraciOn de 
Costos Indirectos", sera obligaciOn de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de 
Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laborato *o de 
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente folia 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberi observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de 
via palica, protecci6n ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las 
disposiciones especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los dafios y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serail a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberi contar con la previa aprobaciOn expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los terminos sefialados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando 
"EL CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara 
acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparara en cada estimaci6n, el importe de los trabajos ejecutados con el que debiO realizarse, en 
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terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada seem las Especificaciones Generales de 
Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parralo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debio llevarse a cabo, L 
MUNICIPIO" retendra un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dies 
retenciones den motivo a la rescision administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nue 
revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debi6 realizarse segim el programa de ejecucion vigente, 
"EL MUNICIPIO" reintegrara a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima 
revision tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la 
presente Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sancion global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido seem el programa de ejecucion vigente, se 
le aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacian fijada en el programa, por cada 
dia de atraso y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del 
vigesimo primer dia calendario, sera del month del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debi6 
realizarse, multiplicada por el nnmero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovib 
la base del month de penalizaciones hasta el dia en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfaccion, 
correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el present 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales seilaladas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podra optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con 
to previsto por los Articulos 69 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Pnblicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el month acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea 
igual o mayor al month de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" debera proceder a la rescision 
administrativa del Contrato, en los terminos de to previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como en la legislacion Civil aplicable. 
Ademas "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que "EL MUNICIPIO" y/o 
cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su intervencion pertinente, bien sea en la obra o en la 
documentaci6n relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision del 
Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomathn en cuenta las 
demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL 
CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL MUNICIPIO", autorizara, despues de haber hecho el an sis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalizacion senalada en la presente Clausula de ninguna manera significa autorizacion de una pthrroga por parte de 
"EL MUNICIPIO". 

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO:  Un concreto se dara por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto 
(f'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f c). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f' c) sea mayor a120% (Veinte Por Ciento), 
se penalizara en forma econ6mica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que si cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (fc), el concreto se debera 
demoler y reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 
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VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de 
interes general, sin que ello implique su terminacion definitiva. 

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido 
causas que motivaron dicha suspension. 

VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podra en cualquier 
memento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; asi mismo, 
podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interes general, o la 
temporalidad de la suspension de los trabajos no se pueda definir. 

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones 
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. • 	En el procedimiento de rescision administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69, 7 
90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dia 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolucion de la Rescision, 
independientemente de la continuaci6n de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias naturales desde el vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establecen en el Articulo 56 Ultimo parrafo de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en su numeral 46 
fracciones VI y VIII. 

VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes contratantes se obligan a sujetarse 
estrictamente, para la supervision y ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas 
que lo integran, asi como a las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaracion II, asi como en la Clausula 
Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

• VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y 
CONTRATISTA" podran, de connin acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones 
interes general o por case fortuito o fuerza mayor, seem corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo '41111‘ 
69 fraccion IV y Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, 
y firmando de com6n acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los 
terminos, lineamientos, procedimientos y requisites que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Pitblicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de Aguascalientes y el C6digo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:  Para la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto "EL 
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REYES 
LICAS MUNICIPALES 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

LIC. ROBERTO AiEL ARTV1ENDARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

"EL CONTR 

TESTIGOS: 

C. MTRO. F 	0 JAVIER RIVERA 
LUEVANO 
PRESIDENTE k U ICIPAL 

dal" 

':'"TUEL  PUENTES  NEGRETE 
RAD I R 

C. I.C. ARTURO R 	CRUZ 
GRUPO ROCA C 	CCIONES S.A. DE C.V. 

CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en on al y se entrega copia del mismo a los 22 dias del mes de AGOSTO del aiio 
2018, en el Municipio de Rincem de omos, Aguascalientes. 

"EL MUNICIPIO": 
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Empresa:  GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  

Nombre: C. I.C. ARTURO ROBLEDO CRUZ  

Fecha: 	Z Z. A 

Firma: 

• Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9 

OBRA: 07019/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC ENTRE INSURGENTES Y 
EDEN CABECERA MUNICIPAL, RINCON DE ROMOS. 

13 DE 13 



POR LA D JECUTORA 

MTRO. FRANCISCO 
PRESID 

IER RIVERA LUEVANO 
E MUNICIPAL 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACION DE LA OBRA Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 
DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.  

AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE ANAHUAC ENTRE INSURGENTES 	 RINCON DE ROMOS 

CENTRO 

ESTA OBRA NO CAUSA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, PUES ES DE BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SIN 
EMBARGO ES NECESARIO INFORMAR QUE DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA MITIGAR ALGUN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA • LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV.  

• 

POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE. 

C. HECTOR MA EL HERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 
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